

Maître d'Ouvrage : CPI PROMOTION
COMMUNE DE BOISSERONS – DOMAINE DU CHATEAU
REHABILITATION DU CHATEAU ET REALISATION DE LOGEMENTS COLLECTIFS

NOTICE D'EXECUTION

DEPOSE ET REPOSE PARTIELLE DU REMPART AU DROIT DES LONGRINES DU FUTUR BATIMENT

- Prévenir Monsieur CHARTRAIN, Conservateur en Chef du Patrimoine au service régional de l'archéologie de la DRAC 10 jours avant le démontage.
- Reproduction du calepinage échelle 1/1 de l'appareillage de pierre sur une surface de 1,00 m² au droit de chaque longrine.
- Démontage avec précaution pierre à pierre par grattage des joints, sans atteinte du parement, numérotation de chaque pierre sur face de parement avec point de repérage en haut à gauche pour remontage à l'identique.
- Stockage des pierres sur palette bois par longrine, avec protection bâche dans un local sécurisé.
- Après sciage éventuel des faces arrières, repose de l'appareillage à l'identique, pierre à pierre, selon calepinage avec repère et numérotation en respectant scrupuleusement l'épaisseur des joints existants.
- Après brossage et nettoyage des parements et des joints, aucune reprise effectuée ne devra être visible, l'aspect de l'ensemble de l'appareillage des pierres du rempart doit être uniforme.